

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy

Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji (5 zadań).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932820931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodych Techników 58

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-645

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.wachowska@zs18.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs18.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji (5 zadań).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-861a7106-ce74-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101647/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 14:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00028235/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji, w ramach projektu „Zawodowa 18”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Zawodowa 18” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Poddziałania 10.4.1.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087794/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS18.PZ18.6.21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315628,70 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie 1 – dostawa wyposażenia chłodniczego, w tym:

- a) stacja lutownicza wodorowa – 1 sztuka
- b) analizator spalin NOx, CO, HC – 1 sztuka
- c) agregat skraplający ze zbiornikiem cieczy, skraplaczem chłodzonym powietrzem – 4 sztuki
- d) chłodnica (skraplacz) powietrzna z wentylatorem 230V – 4 sztuki
- e) presostat wysokiego ciśnienia z króćcami gwintowanymi – 4 sztuki
- f) presostat niskiego ciśnienia z króćcami gwintowanymi – 4 sztuki
- g) termostatyczny zawór rozprężny – 4 sztuki
- h) filtr odwadniacz – 4 sztuki
- i) wziernik ze wskaźnikiem zawilgocenia – 4 sztuki
- j) regulator prędkości obrotowej silników jednofazowych (falownik) – 4 sztuki
- k) regulator prędkości obrotowej silników jednofazowych lub falownik – 4 sztuki
- l) lada/witryna chłodnicza - 1 sztuka
- m) pompa próżniowa – 4 sztuki
- n) stacja napełniania i odzysku czynnika chłodniczego – 4 sztuki
- o) manifold analogowy – 4 sztuki
- p) manifold cyfrowy Testo – 4 sztuki

- q) przyrząd do lutowania twardego rur miedzianych – 4 sztuki
- r) ekspander – rozpęczarka do rur miedzianych (metrycznych) – 4 sztuki
- s) ekspander – rozpęczarka do rur miedzianych (calowych) – 4 sztuki
- t) kielicharka do rur miedzianych – ręczna – 4 sztuki
- u) kielicharka do rur miedzianych - hydrauliczna – 4 sztuki
- v) giętarka do rur miedzianych metryczna) – 4 sztuki
- w) giętarka do rur miedzianych (calowa) – 4 sztuki
- x) gratownik – 4 sztuki
- y) butla dedykowana do odzysku czynnika chłodniczego – 4 sztuki
- z) obcinak krążkowy – 4 sztuki
- aa) mikromanometr elektroniczny – 4 sztuki
- bb) anemometr z wyświetlaczem LED – 4 sztuki
- cc) cyfrowy wilgotnościomierz z termometrem – 4 sztuki
- dd) termometr LCD z sondą – 4 sztuki
- ee) klucz dynamometryczny – 4 sztuki
- ff) generator ozonu – 2 sztuki
- gg) gaz obojętny (suchy azot) w butli z reduktorem – 4 sztuki
- hh) płyn chłodniczy (30% roztwór glikolu propylenowego 20l) – 4 sztuki
- ii) olej do sprężarek chłodniczych – 4 sztuki

2. Szczegółowy opis wyposażenia dla Zad. 1 wraz z jego zestawieniem ilościowym zawiera Załącznik nr 1 do swz („OPZ – Wyposażenie Chłodnicze”).

3. Do wyposażenia muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w Załączniku nr 1 do swz.

4. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.

5. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach polskiego prawa.

6. Dostarczone wyposażenie musi posiadać wymagane certyfikaty (jeśli dotyczy) i deklaracje zgodności CE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

4.5.5.) Wartość części: 95081,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie 2 – dostawa wyposażenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego, w tym:

- a) Chłodnica kanałowa freonowa do kanałów Ø 200 – 4 sztuki
- b) Chłodnica kanałowa do kanałów Ø 200 wodna/glikolowa – 4 sztuki
- c) Elektryczna nagrzewnica kanałowa do kanałów okrągłych Ø 200 – 4 sztuki
- d) Przepustnica kanałowa (kryza) Ø 100 regulowana – 4 sztuki
- e) Przepustnica kanałowa (kryza) Ø 200 regulowana – 4 sztuki
- f) Wentylator kanałowy Ø 100 do rur PCV – 4 sztuki
- g) Wentylator kanałowy Ø 200 wraz z podstawą mocującą (do rur Spiro) - 4 sztuki

- h) Elektryczny nawilżacz powietrza – 4 sztuki
- i) Pompka wodna zanurzeniowa – 4 sztuki
- j) Kanałowy nawilżacz powietrza – 4 sztuki
- k) Jednostka wewnętrzna kasetonowa – 1 sztuka
- l) Jednostka wewnętrzna ścienna – 1 sztuka
- m) Jednostka wewnętrzna podsufitowa – 1 sztuka
- n) Klimatyzator kanałowy – 1 sztuka
- o) Stacja do serwisowania klimatyzacji – 2 sztuki
- p) Zbiornik na wodę (płyn chłodzący 10 litrów) – 4 sztuki

2. Szczegółowy opis wyposażenia dla Zad. 2 wraz z jego zestawieniem ilościowym zawiera Załącznik nr 2 do swz („OPZ – Wyposażenie klimatyzacyjno-wentylacyjne”).

3. Do wyposażenia muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w Załączniku nr 2 do swz.

4. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.

5. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach polskiego prawa.

6. Dostarczone wyposażenie musi posiadać wymagane certyfikaty (jeśli dotyczy) i deklaracje zgodności CE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.5.5.) Wartość części: 47072,46 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – dostawa wyposażenia elektryczno-energetycznego:

- a) Kocioł/piec na pellet z osprzętem do 15 kW – 1 sztuka
- b) Inwerter – 2 sztuki
- c) Rozdzielnica z wyłącznikiem bezpieczeństwa – 4 sztuki
- d) Uniwersalny miernik wielkości elektrycznych – 4 sztuki
- e) Ledowe oświetlenie warsztatowe – 4 sztuki

2. Szczegółowy opis wyposażenia dla Zad. 3 wraz z jego zestawieniem ilościowym zawiera Załącznik nr 3 do swz („OPZ – Wyposażenie elektryczno-energetyczne”).

3. Do wyposażenia muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w Załączniku nr 3 do swz.

4. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.

5. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia

energii określone w obowiązujących przepisach polskiego prawa.

6. Dostarczone wyposażenie musi posiadać wymagane certyfikaty (jeśli dotyczy) i deklaracje zgodności CE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 28567,68 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie 4 – dostawa wyposażenia warsztatowego:

- a) Komplet kluczy nastawnych – 5 sztuk
- b) Imadło kute – 2 sztuki
- c) Spawarka MIG/MAG – 1 sztuka
- d) Agregat prądotwórczy do 5kW – 1 sztuka
- e) Komplet kluczy imbusowych – 4 sztuki
- f) Otwornica do drewna – 4 sztuki
- g) Komplet kluczy płasko-oczkowych – 4 sztuki
- h) Komplet wkrętaków – 4 sztuki
- i) Młotek 500g – 4 sztuki
- j) Komplet pilników – 4 sztuki
- k) Piła do metalu – 4 sztuki
- l) Komplet wiertel do metalu - 4 sztuki
- m) Komplet wiertel do drewna – 4 sztuki
- n) Wiertarka elektryczna ręczna – 4 sztuki
- o) Wkrętarka akumulatorowa 18V – 4 sztuki
- p) Ręczny palnik gazowy (propan-butan) – 4 sztuki
- q) Klucz nastawny 0-30 mmm – 4 sztuki
- r) Korytko do cięcia pod kątem – 4 sztuki
- s) Szczypy płaskie (kombinerki)- 4 sztuki
- t) Szczypy boczne – 4 sztuki
- u) Nóż monterski – 4 sztuki
- v) Przymiar zwijany 5m – 4 sztuki
- w) Suwmiarka – 4 sztuki
- x) Narzędzie traserskie – 4 sztuki
- y) Poziomnica 600 mm – 4 sztuki
- z) Ściągacz izolacji – 4 sztuki
- aa) Praska do zaciskania tulejek kablowych – 4 sztuki
- bb) Nitownica do nitów zrywalnych – 4 sztuki
- cc) Tablica warsztatowa z kuwetami – 4 sztuki
- dd) Stół warsztatowy – 4 sztuki
- ee) Imadło kute 150mm – 4 sztuki
- ff) Płyta osb 25mm – 4 sztuki
- gg) Profil aluminiowy 40x40 – 54 sztuki

2. Szczegółowy opis wyposażenia dla Zad. 4 wraz z jego zestawieniem ilościowym zawiera Załącznik nr 4 do swz („OPZ – Wyposażenie warsztatowe”).

3. Do wyposażenia muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w Załączniku nr 4 do swz.

4. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.

5. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach polskiego prawa.

6. Dostarczone wyposażenie musi posiadać wymagane certyfikaty (jeśli dotyczy) i deklaracje zgodności CE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 30292,11 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie techno-dydaktyczne:

- a) Modułowe stanowisko dydaktyczne z rekuperatorem – 1 sztuka
- b) Generator wodoru – 1 sztuka
- c) Stanowisko dydaktyczne z ogniwoem paliwowym PEM – 1 sztuka
- d) Dydaktyczna instalacja elektryczna – 1 sztuka

2. Szczegółowy opis wyposażenia dla Zad. 5 wraz z jego zestawieniem ilościowym zawiera Załącznik nr 5 do swz („OPZ – Pomoce dydaktyczne”).

3. Do wyposażenia muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w Załączniku nr 5 do swz.

4. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.

5. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach polskiego prawa.

6. Dostarczone wyposażenie musi posiadać wymagane certyfikaty (jeśli dotyczy) i deklaracje zgodności CE.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 114614,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z dyspozycją art. 256 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego (przed terminem wyznaczonym na składanie ofert) wpłynęły zapytania oraz wnioski Wykonawcy o zmianę swz w związku z nieprawidłowościami, jakie odnotował on w udostępnionym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia dla Zad. 2, 3 i 4 (pisma te zostały przekazane Zamawiającemu odpowiednio w dniu 24, 28 i 30 czerwca br. – za pomocą poczty elektronicznej). Wobec przeprowadzenia dokładnej i ponownej analizy przygotowanego i obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu opisu przedmiotu zamówienia (już po udzieleniu wyjaśnień i po wprowadzeniu zmian do swz – pismami z dnia 23, 25 i 30 czerwca br. - oraz po otrzymaniu kolejnego zawiadomienia od Wykonawcy o dalszych nieprawidłowościach z dnia 30.06.2021r.), Zamawiający stwierdził ostatecznie, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia stoi w sprzeczności z delegacją art. 99 ustawy Pzp, a ilość zmian niezbędnych do ponownego wprowadzenia, celem dostosowania opisu do wymogów ustawy, jest tak znaczna, że niezbędnym jest przygotowanie przedmiotu zamówienia ponownie. Charakter niezbędnych do wprowadzenia kolejnych już zmian (pomimo wprowadzenia, wprawdzie obszernych jednak niewystarczających – co Zamawiający stwierdził ponownie analizując przedmiot zamówienia i charakteryzujące go parametry - zmian swz, jakich Zamawiający dokonał w dniu 30.06.2021r.), spowodowałoby znaczną zmianę zakresu zamówienia w stosunku do zakresu pierwotnego. Zamawiający, celem dochowania należytej staranności i zgodności swoich działań z art. 99 w związku z art. 16 ustawy Pzp, uznał za niezbędne przygotowanie całkiem nowego opisu przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania, co prowadzi do stwierdzenia, iż jego prowadzenie na zasadach określonych obecnie lub przy założeniu wprowadzania kolejnych zmian, zmieniających przedmiot zamówienia, jest nieuzasadnione (postępowanie stałoby się nieprzejrzyste i nieczytelne).

Mając na uwadze powyższe należało uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na wskazanej powyżej podstawie prawnej, dlatego też Zamawiający postąpił jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 256 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego (przed terminem wyznaczonym na składanie ofert) wpłynęły zapytania oraz wnioski Wykonawcy o zmianę swz w związku z nieprawidłowościami, jakie odnotował on w udostępnionym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia dla Zad. 2, 3 i 4 (pisma te zostały przekazane Zamawiającemu odpowiednio w dniu 24, 28 i 30 czerwca br. – za pomocą poczty elektronicznej).

Wobec przeprowadzenia dokładnej i ponownej analizy przygotowanego i obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu opisu przedmiotu zamówienia (już po udzieleniu wyjaśnień i po wprowadzeniu zmian do swz – pismami z dnia 23, 25 i 30 czerwca br. - oraz po otrzymaniu kolejnego zawiadomienia od Wykonawcy o dalszych nieprawidłowościach z dnia 30.06.2021r.), Zamawiający stwierdził ostatecznie, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia stoi w sprzeczności z delegacją art. 99 ustawy Pzp, a ilość zmian niezbędnych do ponownego wprowadzenia, celem dostosowania opisu do wymogów ustawy, jest tak znaczna, że niezbędnym jest przygotowanie przedmiotu zamówienia ponownie.

Charakter niezbędnych do wprowadzenia kolejnych już zmian (pomimo wprowadzenia, wprawdzie obszernych jednak niewystarczających – co Zamawiający stwierdził ponownie analizując przedmiot zamówienia i charakteryzujące go parametry - zmian swz, jakich Zamawiający dokonał w dniu 30.06.2021r.), spowodowałyby znaczną zmianę zakresu zamówienia w stosunku do zakresu pierwotnego.

Zamawiający, celem dochowania należytej staranności i zgodności swoich działań z art. 99 w związku z art. 16 ustawy Pzp, uznał za niezbędne przygotowanie całkiem nowego opisu przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania, co prowadzi do stwierdzenia, iż jego prowadzenie na zasadach określonych obecnie lub przy założeniu wprowadzania kolejnych zmian, zmieniających przedmiot zamówienia, jest nieuzasadnione (postępowanie stałoby się nieprzejrzyste i nieczytelne).

Mając na uwadze powyższe należało uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na wskazanej powyżej podstawie prawnej, dlatego też Zamawiający postąpił jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 256 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego (przed terminem wyznaczonym na składanie ofert) wpłynęły zapytania oraz wnioski Wykonawcy o zmianę swz w związku z nieprawidłowościami, jakie odnotował on w udostępnionym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia dla Zad. 2, 3 i 4 (pisma te zostały przekazane Zamawiającemu odpowiednio w dniu 24, 28 i 30 czerwca br. – za pomocą poczty elektronicznej).

Wobec przeprowadzenia dokładnej i ponownej analizy przygotowanego i obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu opisu przedmiotu zamówienia (już po udzieleniu wyjaśnień i po wprowadzeniu zmian do swz – pismami z dnia 23, 25 i 30 czerwca br. - oraz po otrzymaniu kolejnego zawiadomienia od Wykonawcy o dalszych nieprawidłowościach z dnia 30.06.2021r.), Zamawiający stwierdził ostatecznie, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia stoi w sprzeczności z delegacją art. 99 ustawy Pzp, a ilość zmian niezbędnych do ponownego

wprowadzenia, celem dostosowania opisu do wymogów ustawy, jest tak znaczna, że niezbędnym jest przygotowanie przedmiotu zamówienia ponownie.

Charakter niezbędnych do wprowadzenia kolejnych już zmian (pomimo wprowadzenia, wprawdzie obszernych jednak niewystarczających – co Zamawiający stwierdził ponownie analizując przedmiot zamówienia i charakteryzujące go parametry - zmian swz, jakich Zamawiający dokonał w dniu 30.06.2021r.), spowodowałyby znaczną zmianę zakresu zamówienia w stosunku do zakresu pierwotnego.

Zamawiający, celem dochowania należytej staranności i zgodności swoich działań z art. 99 w związku z art. 16 ustawy Pzp, uznał za niezbędne przygotowanie całkiem nowego opisu przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania, co prowadzi do stwierdzenia, iż jego prowadzenie na zasadach określonych obecnie lub przy założeniu wprowadzania kolejnych zmian, zmieniających przedmiot zamówienia, jest nieuzasadnione (postępowanie stałoby się nieprzejrzyste i nieczytelne).

Mając na uwadze powyższe należało uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na wskazanej powyżej podstawie prawnej, dlatego też Zamawiający postąpił jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 256 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli

wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego (przed terminem wyznaczonym na składanie ofert) wpłynęły zapytania oraz wnioski Wykonawcy o zmianę swz w związku z nieprawidłowościami, jakie odnotował on w udostępnionym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia dla Zad. 2, 3 i 4 (pisma te zostały przekazane Zamawiającemu odpowiednio w dniu 24, 28 i 30 czerwca br. – za pomocą poczty elektronicznej).

Wobec przeprowadzenia dokładnej i ponownej analizy przygotowanego i obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu opisu przedmiotu zamówienia (już po udzieleniu wyjaśnień i po wprowadzeniu zmian do swz – pismami z dnia 23, 25 i 30 czerwca br. - oraz po otrzymaniu kolejnego zawiadomienia od Wykonawcy o dalszych nieprawidłowościach z dnia 30.06.2021r.), Zamawiający stwierdził ostatecznie, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia stoi w sprzeczności z delegacją art. 99 ustawy Pzp, a ilość zmian niezbędnych do ponownego wprowadzenia, celem dostosowania opisu do wymogów ustawy, jest tak znaczna, że niezbędnym jest przygotowanie przedmiotu zamówienia ponownie.

Charakter niezbędnych do wprowadzenia kolejnych już zmian (pomimo wprowadzenia, wprawdzie obszernych jednak niewystarczających – co Zamawiający stwierdził ponownie analizując przedmiot zamówienia i charakteryzujące go parametry - zmian swz, jakich Zamawiający dokonał w dniu 30.06.2021r.), spowodowałoby znaczną zmianę zakresu zamówienia w stosunku do zakresu pierwotnego.

Zamawiający, celem dochowania należytej staranności i zgodności swoich działań z art. 99 w związku z art. 16 ustawy Pzp, uznał za niezbędne przygotowanie całkiem nowego opisu przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania, co prowadzi do stwierdzenia, iż jego prowadzenie na zasadach określonych obecnie lub przy założeniu wprowadzania kolejnych zmian, zmieniających przedmiot zamówienia, jest nieuzasadnione (postępowanie stałoby się nieprzejrzyste i nieczytelne).

Mając na uwadze powyższe należało uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na wskazanej powyżej podstawie prawnej, dlatego też Zamawiający postąpił jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 5**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 256 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego (przed terminem wyznaczonym na składanie ofert) wpłynęły zapytania oraz wnioski Wykonawcy o zmianę swz w związku z nieprawidłowościami, jakie odnotował on w udostępnionym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia dla Zad. 2, 3 i 4 (pisma te zostały przekazane Zamawiającemu odpowiednio w dniu 24, 28 i 30 czerwca br. – za pomocą poczty elektronicznej).

Wobec przeprowadzenia dokładnej i ponownej analizy przygotowanego i obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu opisu przedmiotu zamówienia (już po udzieleniu wyjaśnień i po wprowadzeniu zmian do swz – pismami z dnia 23, 25 i 30 czerwca br. - oraz po otrzymaniu kolejnego zawiadomienia od Wykonawcy o dalszych nieprawidłowościach z dnia 30.06.2021r.), Zamawiający stwierdził ostatecznie, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia stoi w sprzeczności z delegacją art. 99 ustawy Pzp, a ilość zmian niezbędnych do ponownego wprowadzenia, celem dostosowania opisu do wymogów ustawy, jest tak znaczna, że niezbędnym jest przygotowanie przedmiotu zamówienia ponownie.

Charakter niezbędnych do wprowadzenia kolejnych już zmian (pomimo wprowadzenia, wprawdzie obszernych jednak niewystarczających – co Zamawiający stwierdził ponownie analizując przedmiot zamówienia i charakteryzujące go parametry - zmian swz, jakich Zamawiający dokonał w dniu 30.06.2021r.), spowodowałyby znaczną zmianę zakresu zamówienia w stosunku do zakresu pierwotnego.

Zamawiający, celem dochowania należytej staranności i zgodności swoich działań z art. 99 w związku z art. 16 ustawy Pzp, uznał za niezbędne przygotowanie całkiem nowego opisu przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania, co prowadzi do stwierdzenia, iż jego prowadzenie na zasadach określonych obecnie lub przy założeniu wprowadzania kolejnych zmian, zmieniających przedmiot zamówienia, jest nieuzasadnione (postępowanie stałoby się nieprzejrzyste i nieczytelne).

Mając na uwadze powyższe należało uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na wskazanej powyżej podstawie prawnej, dlatego też Zamawiający postąpił jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Z up. DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 18
mgr Elżbieta Wąchowska-Karaśkiewicz
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 18.